ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем лифтов (приложение № 1 к техническому заданию).

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

	2
	Заказчик
	Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

	3
	Месторасположение объекта,

характеристика
	указано в приложении №1
 

	4
	Сроки выполнения работ
	«01» декабря 2017 года

	5
	Предмет договора
	1. Демонтаж, снятие с учета лифтов, утилизация.
2. Проектные работы с экспертизой проектной документации

3. Приобретение и доставка лифтов.
4. Сборка и монтаж лифтов.

5. Замена электропроводки, электросветильников освещения шахт и машинных помещений.

6. Пуско-наладочные работы.

7. Замена дверей машинных помещений.

8. Выполнение косметического ремонта машинных помещений.
9. Строительно-отделочные работы по шахтам и приямкам.

10. Установка обрамлений по всем этажам.

11. Оформление декларации о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности лифтов».

12. Проведение полного технического освидетельствования.

	6
	Общие требования к оборудованию
	1. На оборудование, подлежащее обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, Подрядчик обязан предоставить соответствующие сертификаты.

2. Оборудование должно поставляться комплектно, в заводской упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения и рабочих качеств Оборудования. В случае проверки Оборудования в месте его приемки в Акт приема-передачи представителями Сторон вносится соответствующая запись.

3. Все оборудование должно быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации.

4. Подрядчик обязан предоставить следующую информацию об Оборудовании на русском языке:

- об изготовителе и месте его нахождения.

- обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должно соответствовать оборудование, о проведении сертификации и номерах сертификата соответствия;

- о потребительских свойствах Оборудования, правилах его безопасного и эффективного использования и эксплуатации;

- о сроке службы и сроке годности Оборудования, если такой срок установлен.

Вышеуказанная информация должна быть отражена в технической документации (инструкции, паспорте), прилагаемой к каждой единице оборудования.

5. Требование к применяемым в Оборудовании материалам: износостойкость, нетоксичность.

	7
	Требования к порядку и организации выполнения работ
	1. Подрядчик выполняет работы в соответствии и с соблюдением технологии и метода производства работ, согласно Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), Федеральному закону Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Подрядчик обязан обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3. Подрядчик обязан назначить своим приказом специалиста, ответственного за проведение работ на объекте, копию приказа представить Заказчику.

4. При организации работ на объекте все мероприятия, график и порядок проведения работ Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком.

5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. 

6. Подрядчик представляет на освидетельствование скрытые работы. Все скрытые работы производятся в присутствии Представителя Заказчика, Подрядчик информирует Представителя Заказчика не позднее чем за пять рабочих дней до начала производства таких работ.

Если Заказчик не был информирован о начале производства скрытых работ или был информирован с опозданием, Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

Промежуточная приёмка скрытых работ оформляется соответствующими актами, подписываемыми представителями Заказчика и Подрядчика. 

7. В ходе работ и по окончанию работ Подрядчик обязан оформить необходимую отчётность: ведомость изменений и отступлений от технической документации, если такие имеются (только с предварительного согласования с Заказчиком), акты на скрытые работы, акт приёма-передачи выполненных работ, счета-фактуры, подтверждающие стоимость материалов и оборудования.

8. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте или при возникновении обстоятельств, препятствующих нормальному ходу работ.

9. По окончании работ Подрядчик обеспечивает сдачу результата выполненных работ Заказчику с проведением пуско-наладочных работ и инструктажем персонала Заказчика на рабочем месте. 

10. После выполнения работ, до подписания акта о приёмке выполненных работ Заказчиком, Подрядчик передает Заказчику всю необходимую техническую и иную документацию: сертификаты пожарной безопасности (заверенные копии), акты на скрытые работы.

	8
	Требования  к качеству выполняемых работ и сроку гарантии качества
	1. Система контроля качества за выполненными работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2001)

2. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием, с надлежащим качеством, и в срок, установленный договором. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям  строительных норм и правил, государственных стандартов, технических условий и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3. Подрядчик выполняет работы из своих материалов и оборудования.

4. Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ материалы и оборудование должны быть разрешены для применения и использования на территории РФ. Все материалы должны быть новыми, ранее не используемыми. Оборудование (лифты) должно быть новым, ранее не используемым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей).

5. Качество материалов и оборудования должно соответствовать требованиям государственных стандартов, требованиям норм пожарной безопасности и должно быть подтверждено необходимыми документами, в соответствии с действующим законодательством РФ: сертификатами соответствия (декларациями о соответствии), сертификатами соответствия по пожарной безопасности, техническими паспортами и протоколами испытаний.

6. При сдаче результата выполненных работ, Подрядчик должен передать Заказчику технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей (в том числе заверенные копии сертификатов соответствия на буфер, замок двери шахты, ловители, ограничитель скорости, декларацию соответствия Техническому регламенту ТР ТС 011/2011), копию сертификата пожарной безопасности на двери лифта и машинного помещения, на безопасность лифта. 

8. Подрядчик  несёт ответственность за ненадлежащее качество используемых им в процессе работы материалов и оборудования (лифтов), а также за предоставление материалов и оборудования, обременённых правами третьих лиц. Подрядчик отвечает за качество материалов и оборудования по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

9. Общий срок гарантии на выполненные Работы составляет 5 лет с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Срок гарантии на материалы должен составлять не менее срока, установленного Производителем таких материалов. 
Применяемые средства механизации, инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требований норм и технических регламентов, а так же соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных требований и требований безопасности при производстве работ.

Подрядчик в обязательном порядке ведёт исполнительную документацию и своевременно предъявляет ее заказчику при сдаче приемке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки работ, испытания и опробования систем и устройств. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

Дефекты, допущенные Подрядчиком и обнаруженные Заказчиком при приемке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению Подрядчиком без дополнительной оплаты. Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

Порядок устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика в период выполнения работ и гарантийный срок, изложены в проекте договора.  

Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 17.07.99 №181-ФЗ.

При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами ПБ в РФ».

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

	7
	Требования к условиям выполнения и безопасности работ
	1. При выполнении работ отключение инженерных систем, сетей или их отдельных участков Подрядчик может производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и с предварительным уведомлением Заказчика о дате и времени отключения. 

2. Подрядчик своими силами и средствами возводит все временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ. 

3. Материалы и оборудование доставляются на объект транспортом Подрядчика и за его счёт, погрузка и разгрузка осуществляются силами Подрядчика.

4. Подрядчик обязан обеспечить безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты рабочих, соблюдение работниками Подрядчика правил техники безопасности в соответствии со СНиП Ш-4-80 и СНиП 12-04-2002, правил пожарной безопасности, правил электробезопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-79, законодательства РФ об охране окружающей среды, правил пребывания на территории Заказчика и несёт ответственность за нарушение указанных правил, стандартов и законодательства РФ. 

5. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только рабочих, имеющих соответствующий разряд и допуск к работам. Выполнение работ по демонтажу и монтажу оборудования должно осуществляется только квалифицированными специалистами, прошедшими обучение и имеющими аттестаты, сертификаты, удостоверения или другие документы, подтверждающие соответствующую квалификацию, необходимую для выполнения работ.

6. Подрядчик несёт ответственность за действия (бездействия) своего персонала, при выполнении ими работ на территории Заказчика.

7. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем. Электроперфораторы и электродрели должны иметь устройства для сбора пыли. На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать представитель Подрядчика – специалист, отвечающий за безопасное производство работ.

8. Подрядчик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика. 

9. Подрядчик несёт ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Заказчику.

10. В ходе производства работ Подрядчик обязан не допускать захламление места выполнения работ, а также прилегающей территории Заказчика. Подрядчик обязан размещать механизмы, приспособления и материалы на рабочих местах так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы. 

11. Подрядчик обязан обеспечить уборку территории в помещении, где производятся работы и территории прилегающей к помещению, содержать в исправном состоянии ограждения. 

12. После сдачи объекта в эксплуатацию, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней или в иные, согласованные с Заказчиком сроки, вывезти за пределы участка выполнения работ принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.
13. Подрядчик производит необходимые электроизмерительные работы.

Подрядчик выполняет демонтаж старого лифта, ремонт лифтовых шахт и машинных помещений, монтаж нового лифта, полное техническое освидетельствование лифтов и регистрацию декларации  соответствия техническому регламенту.
Утилизация демонтированных лифтов с вывозом и предоставлением акта (справки) производится за счет Подрядчика.

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов.

2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по монтажу будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома.

3. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил.

4. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны.

	9
	Требования к техническим характеристикам работ
	1. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на работы и осуществить их в соответствии с проектом. 

2. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости.

	10
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):
	Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами – государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), территориальными сметными нормами (ТСН), определяющими нормы и правила строительных работ и предмета Договора, включая:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г.

• ПУЭ Правила устройства электроустановок

•
ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»

•
ГОСТ Р 52624-2006 «Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности»

•
ГОСТ Р 53387-2009 «Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры Методология анализа и снижения риска»

•
ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты Общие требования безопасности к устройству и установке»

•
ГОСТ Р 53781-201 «Лифты Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов»

•
ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»

•
ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»

•
Постановление Правительства РФ от 10.03.99 № 263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» 

•
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», 

•
«Правила устройства электроустановок», 

•
Произвести после окончания работ вывоз строительного мусора, материалов и отходов, а также уборку помещений и демонтированного оборудования, узлов и деталей.

•
Обеспечить санитарное и противопожарное содержание и уборку зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

•
Осуществлять экологические мероприятия в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды».

	11
	Требования к результатам работ
	1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

2. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком.
3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию.

	12
	Иные требования
	1. Подрядчик несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.


Приложение №1

к техническому заданию

	№ п/п
	Адрес установки
	Кол-во подъездов
	Кол-во этажей
	Год выпуска
	Кол-во лифтов
	Тип лифта
	Стоимость лифтов, 

руб.

	
	Город Ульяновск
	

	1
	ул. Аблукова, 17
	1
	12
	1982
	2
	Пасс.
	4 000 000

	2

 
	ул. Аблукова, 19
	1
	12
	1982
	1
	Пасс.
	2 000 000

	
	
	
	
	1982
	1
	Г/п
	2 000 000

	3
	ул. В.Полевая, 15
	2
	9
	1979
	2
	Пасс.
	4 000 000

	4
	ул. Пушкарёва, 44
	6
	9
	1973
	6
	Пасс.
	12 000 000

	5
	ул. Ватутина, 60
	1
	9
	1983
	1
	Пасс.
	2 000 000

	6
	ул. Ватутина, 62
	1
	9
	1975
	1
	Пасс.
	2 000 000

	7
	ул. Вр. Михайлова, 42
	6
	9
	1978
	6
	Пасс.
	12 000 000

	8
	ул. Вр. Михайлова, 50
	7
	9
	1977
	6
	Пасс.
	12 000 000

	9
	 ул. Ватутина, 58
	1
	9
	1978
	1
	Пасс.
	2 000 000

	10
	ул. Камышинская, 34
	1
	12
	1988
	2
	Пасс.
	4 000 000

	11
	Московское шоссе, 83
	1
	13
	1983
	1
	Г/п
	2 000 000

	
	
	
	
	1983
	1
	Пасс.
	2 000 000

	12
	ул. Минаева, 42
	1
	12
	1969
	2
	Пасс.
	4 000 000

	13
	ул. Минаева, 44
	1
	12
	1969
	2
	Пасс.
	4 000 000

	14
	Минаева, 7
	6
	10
	1972
	4
	Пасс.
	8 000 000

	15
	Пр-т Гая, 57
	1
	12
	1973
	1
	Пасс.
	2 000 000

	16
	ул. Пушкарева, 48
	1
	9
	1981
	1
	Пасс.
	2 000 000

	17
	ул. Пушкарева, 74
	2
	9
	1976
	2
	Пасс.
	4 000 000

	18
	ул. Пушкарева, 8
	4
	9
	1976
	4
	Пасс.
	8 000 000

	19
	ул. Пушкинская, 4
	6
	9
	1973
	6
	Пасс.
	12 000 000

	20
	ул. Северный Венец, 16
	1
	9
	1974
	1
	Пасс.
	2 000 000

	21
	ул. Северный Венец, 20
	1
	9
	1974
	1
	Пасс.
	2 000 000

	22
	ул. Тельмана, 20
	3
	12
	1979
	3
	Пасс.
	6 000 000

	
	
	
	
	1979
	2
	Г/п
	4 000 000

	23
	пр-т Гая, 21Б
	1
	12
	1985
	1
	Пасс.
	2 000 000

	24
	ул. Аблукова, 43
	2
	9
	1973
	2
	Пасс.
	4 000 000

	25
	ул. Аблукова, 47
	1
	9
	1972
	2
	Пасс.
	4 000 000

	26
	ул. Аблукова, 83
	6
	9
	1977
	6
	Пасс.
	12 000 000

	27
	ул. Аблукова, 85
	4
	9
	1977
	4
	Пасс.
	8 000 000

	28
	ул. Аблукова, 87
	6
	9
	1976
	6
	Пасс.
	12 000 000

	29
	б-р Фестивальный,10
	8
	8
	1982
	8
	Пасс.
	12 851 490

	30
	ул. В. Полевая, 23
	6
	9
	1978
	6
	Пасс.
	9 638 617 

	31
	 ул. Варейкиса, 20
	11
	9
	1978
	11
	Пасс.
	22 000 000

	32
	ул. Вр. Михайлова 38
	6
	9
	1978
	6
	Пасс.
	12 000 000

	33
	ул. Вр. Михайлова 46
	5
	9
	1979
	5
	Пасс.
	10 000 000

	34
	ул. Гагарина,9
	1
	9
	1989
	1
	Пасс.
	1 600 000

	35
	ул. Димитрова 5
	6
	9
	1978
	6
	Пасс.
	12 000 000

	36
	ул. Докучаева, 28
	1
	12
	1975
	2
	Пасс.
	3 572 377

	37
	ул. Ефремова,75
	1
	9
	1980
	1
	Пасс.
	2 000 000

	38
	ул. К. Либкнехта, 23
	1
	9
	1981
	1
	Пасс.
	1 606 436

	39
	ул. К. Либкнехта, 36
	1
	9
	1979
	1
	Пасс.
	1 606 436

	40
	ул. Камышинская, 14
	6
	9
	1983
	6
	Пасс.
	9 638 617

	41
	ул. Камышинская, 18
	6
	9
	1981
	6
	Пасс.
	12 000 000

	42
	ул. Камышинская, 20
	6
	9
	1982
	6
	Пасс.
	9 638 617

	43
	ул. Камышинская, 26
	4
	9
	1977
	4
	Пасс.
	6 425 745

	44
	ул. Камышинская, 4
	11
	10
	1985
	11
	Пасс.
	18 351 890

	45
	ул. Кирова, 28
	6
	9
	1980
	6
	Пасс.
	9 638 617

	46
	ул. Кирова, 50
	1
	12
	1979
	2
	Пасс.
	4 000 000

	47
	ул. Кирова, 52
	1
	12
	1981
	2
	Пасс.
	4 000 000

	48
	ул. Краснопролетарская, 32
	2
	9
	1986
	2
	Пасс.
	4 000 000

	49
	ул. Кролюницкого, 18
	4
	9
	1981
	4
	Пасс.
	8 000 000

	50
	ул. Кузоватовская, 30
	4
	9
	1975
	4
	Пасс.
	8 000 000

	51
	ул. Кузоватовская, 34
	5
	9
	1976
	5
	Пасс.
	8 032 181

	52
	ул. Кузоватовская, 42
	6
	9
	1973
	6
	Пасс.
	9 638 617

	53
	 ул. Лесная, 17
	3
	9
	1982
	3
	Пасс.
	6 000 000

	54
	ул. Локомотивная, 1
	2
	9
	1979
	2
	Пасс.
	3 212 872

	55
	Московское шоссе, 75а
	4
	9
	1976
	4
	Пасс.
	8 000 000

	56
	Московское шоссе, 85
	1
	13
	1979
	1
	Г/п
	4 000 000

	
	
	
	
	1979
	1
	Пасс.
	

	57
	ул. Марата, 6
	1
	9
	1975
	1
	Пасс.
	2 000 000

	58
	пр-т. Нариманова, 114
	1
	9
	1967
	1
	Пасс.
	2 000 000

	59
	ул. Октябрьская, 40
	1
	12
	1989
	2
	Пасс.
	4 000 000

	60
	ул. Оренбургская  42
	6
	9
	1978
	6
	Пасс.
	12 000 000

	61
	ул. Оренбургская 32
	5
	9
	1978
	5
	Пасс.
	10 000 000

	62
	ул. Оренбургская 36
	5
	9
	1978
	5
	Пасс.
	10 000 000

	63
	ул. Оренбургская 54
	1
	9
	1986
	1
	Пасс.
	2 000 000

	64
	ул. Отрадная, 64
	1
	12
	1985
	2
	Пасс.
	4 000 000

	65
	ул. Отрадная, 66
	1
	12
	1985
	2
	Пасс.
	4 000 000

	66
	ул. Полбина, 61А
	4
	9
	1984
	4
	Пасс.
	8 000 000

	67
	пр.Лен.Комсомола,37
	10
	9
	1981
	10
	Пасс.
	16 064 362

	68
	пр.Туполева,10
	9
	9
	1982
	9
	Пасс.
	14 457 926

	69
	пр.Тюленева,13
	5
	9
	1981
	5
	Пасс.
	8 000 000

	70
	пр.Ульяновский,8
	13
	9
	1981
	13
	Пасс.
	20 800 000

	71
	пр-д Аверьянова, 2
	6
	9
	1975
	6
	Пасс.
	9 638 617

	72
	пр-д Аверьянова, 3
	2
	9
	1978
	2
	Пасс.
	4 000 000

	73
	пр-д Аверьянова, 7
	2
	9
	1977
	2
	Пасс.
	3 212 872

	74
	ул. Промышленная, 28
	6
	9
	1974
	6
	Пасс.
	9 638 617

	75
	Пр-т Гая, 41
	2
	9
	1976
	2
	Пасс.
	4 000 000

	76
	Пр-т Гая, 80
	3
	9
	1980
	3
	Пасс.
	6 000 000

	77
	ул. Рабочая, 11
	1
	9
	1987
	1
	Пасс.
	2 000 000

	78
	ул. Рабочая, 13
	2
	9
	1985
	2
	Пасс.
	4 000 000

	79
	ул. Рябикова, 21
	4
	9
	1980
	4
	Пасс.
	6 425 745

	80
	ул. Рябикова, 61
	14
	9
	1985
	14
	Пасс.
	22 490 107

	81
	ул. Рябикова, 71
	2
	9
	1982
	4
	Пасс.
	8 000 000

	82
	ул. Самарская, 17
	11
	9
	1983
	11
	Пасс.
	17 670 799

	83
	пр-д Сиреневый 15
	4
	9
	1976
	4
	Пасс.
	8 000 000

	84
	пр-д Сиреневый 7
	4
	9
	1975
	4
	Пасс.
	8 000 000

	85
	ул. Стасова, 13
	4
	9
	1984
	1
	Пасс.
	2 000 000

	86
	ул. Стасова, 13 Б
	1
	9
	1987
	1
	Пасс.
	2 000 000

	87
	ул. Строителей, 8
	1
	9
	1973
	1
	Пасс.
	2 000 000

	88
	ул. Тельмана 12
	4
	9
	1973
	4
	Пасс.
	8 000 000

	89
	ул. Тельмана 42
	6
	9
	1980
	6
	Пасс.
	12 000 000

	90
	ул.40летия Победы,16
	9
	9
	1981
	9
	Пасс.
	14 400 000

	91
	ул.40летия Победы,26
	8
	9
	1982
	8
	Пасс.
	12 851 490

	92
	б-р Фестивальный, 3
	11
	9
	1983
	11
	Пасс.
	22 000 000

	93
	ул. Варейкиса, 6
	6
	9
	1974
	6
	Пасс.
	12 000 000

	94
	ул. Ефремова, 107
	1
	9
	1980
	1
	Пасс.
	2 000 000

	95
	ул. Камышинская, 22
	1
	9
	1982
	1
	Пасс.
	2 000 000

	96
	ул. Камышинская, 36
	1
	12
	1977
	2
	Пасс.
	4 000 000

	97
	ул. Кузнецова, 6
	1
	14
	1970
	2
	Пасс.
	5 000 000

	98
	пр-т Нариманова, 89
	2
	9
	1987
	2
	Пасс.
	4 000 000

	99
	ул. Октябрьская, 30а
	6
	10
	1989
	6
	Пасс.
	12 000 000

	100
	ул. Островского, 11
	1
	12
	1984
	2
	Пасс.
	3 572 377

	101
	ул. Отрадная, 76
	4
	9
	1985
	4
	Пасс.
	8 000 000

	102
	ул. Корунковой, 23
	7
	9
	1986
	7
	Пасс.
	11 245 054

	103
	пр-т Туполева, 20
	9
	9
	1978
	9
	Пасс.
	14 457 926

	104
	пр-т Туполева, 24
	9
	9
	1985
	9
	Пасс.
	14 457 926

	105
	пр-т Туполева, 28
	9
	9
	1980
	9
	Пасс.
	14 457 926

	106
	б-р Фестивальный, 13
	12
	9
	1979
	12
	Пасс.
	24 000 000 

	107
	б-р Фестивальный, 22
	13
	9
	1981
	13
	Пасс.
	26 000 000

	108
	пр-т Лен.Комсомола, 53
	11
	9
	1982
	11
	Пасс.
	17 670 799

	109
	пр-т Авиастроителей, 29
	10
	9
	1980
	10
	Пасс.
	20 000 000

	110
	пр-т Авиастроителей, 33
	12
	9
	1978
	12
	Пасс.
	19 277 235

	111
	ул. Инзенская, 39
	6
	9
	1978
	6
	Пасс.
	9 638 617

	
	Город Димитровград
	

	112
	ул. Дрогобычская, 59
	1
	9
	1978
	1
	Пасс.
	2 000 000

	113
	ул. Дрогобычская, 61
	1
	9
	1978
	1
	Пасс.
	2 000 000

	114
	ул. Королева, 12 а
	1
	12
	1978
	2

 
	Пасс.
	4 100 000

	
	
	
	
	1978
	
	ГП
	

	115
	ул. Западная, 22
	2
	9
	1979
	1
	Пасс.
	2 000 000

	116
	ул. Королева, 8 а
	4
	9
	1979
	4 
	Пасс.
	8 000 000

	117
	ул. Королева, 10
	1
	12
	1980
	2

 
	Пасс.
	4 100 000

	
	
	
	
	1981
	
	ГП
	

	118
	пр. Ленина, 28
	1
	9
	1981
	1
	Пасс.
	1 606 436

	119
	пр. Автостроителей, 55
	2
	9
	1981
	2 
	Пасс.
	4 000 000

	120
	пр. Автостроителей, 76
	2
	9
	1982
	2
	Пасс.
	4 000 000

	121
	пр. Ленина, 31
	1
	12
	1985
	2

 
	ГП
	4 100 000

	
	
	
	
	1985
	
	Пасс.
	

	122
	пр. Ленина, 31а
	1
	12
	1985
	2

 
	ГП
	4 100 000

	
	
	
	
	1985
	
	Пасс.
	

	123
	ул. Лермонтова, 2  
	2
	9
	1983
	2

 
	Пасс.
	4 000 000

	124
	ул. Лермонтова, 8  
	2
	9
	1983
	2

 
	Пасс.
	4 000 000

	125
	ул. Лермонтова, 12
	2
	9
	1983
	2

 
	Пасс.
	4 000 000

	126
	ул. Лермонтова, 16 
	2
	9
	1983
	2

 
	Пасс.
	3 212 872

	127
	ул. Королева, 4
	1
	12
	1984
	2

 
	Пасс.
	4 100 000

	
	
	
	
	1984
	
	ГП
	

	128
	пр. Автостроителей, 37
	4
	9
	1985
	4 
	Пасс.
	8 000 000

	129
	ул. II Пятилетка, 96
	2
	9
	1984
	2 
	Пасс.
	4 000 000

	130
	пр. Ленина, 11
	1
	9
	1987
	1
	Пасс.
	1 606 436

	131
	ул. Строителей, 38
	4
	9
	1982
	4
	Пасс.
	6 425 745

	132
	пр. Автостроителей, 44
	4
	9
	1983
	4 
	Пасс.
	8 000 000

	133
	пр. Автостроителей, 60
	2
	9
	1983
	2

 
	Пасс.
	4 000 000

	134
	пр. Автостроителей, 68
	4
	9
	1983
	4 
	Пасс.
	8 000 000

	135
	пр. Автостроителей, 48
	4
	9
	1984
	4 
	Пасс.
	6 425 745

	136
	пр. Димитрова, 8
	3
	9
	1982
	1
	Пасс.
	2 000 000

	137
	пр. Автостроителей, 66
	4
	9
	1983
	4 
	Пасс.
	8 000 000

	138
	ул. Курчатова, 24
	3
	9
	1983
	3 
	Пасс.
	6 000 000

	139
	ул. Строителей, 36
	4
	9
	1983
	4
	Пасс.
	6 425 745

	140
	ул. Осипенко, 3 
	2
	9
	1984
	2 
	Пасс.
	4 000 000

	141
	пр. Автостроителей, 46
	4
	9
	1984
	4 
	Пасс.
	8 000 000

	142
	пр. Ленина, 33
	1
	12
	1989
	2

 
	Пасс.
	4 000 000

	
	
	
	
	1989
	
	ГП
	

	143
	ул. Осипенко, 5
	2
	9
	1985
	2 
	Пасс.
	4 000 000

	144
	пр. Автостроителей, 35
	2
	9
	1985
	2 
	Пасс.
	4 000 000

	145
	пр. Автостроителей, 50
	2
	9
	1985
	2 
	Пасс.
	4 000 000

	146
	ул. Гвардейская, 33
	2
	9
	1986
	2 
	Пасс.
	4 000 000

	147
	ул. Гвардейская, 35
	2
	9
	1985
	2
	Пасс.
	3 212 872

	148
	пр. Автостроителей, 33
	2
	9
	1986
	2 
	Пасс.
	4 000 000

	149
	пр. Ленина, 15
	1
	9
	1976
	1
	Пасс.
	2 000 000

	150
	ул. Победы, 5
	3
	9
	1986
	3
	Пасс.
	6 000 000

	151
	ул. Лермонтова, 4
	2
	9
	
	2
	Пасс.
	3 212 872

	152
	ул. Гвардейская, 47
	1
	9
	1986
	1
	Пасс.
	2 000 000

	153
	ул. Гвардейская, 43
	1
	9
	1987
	1
	Пасс.
	1 606 436

	154
	ул. Гвардейская, 49
	2
	9
	1987
	2
	Пасс.
	4 000 000

	155
	ул. Строителей, 30
	2
	9
	
	2
	Пасс.
	3 212 872

	156
	ул. Гвардейская, 36
	1
	9
	1988
	1
	Пасс.
	2 000 000

	Итого: 1 104 328 938 рублей.
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