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  7  А  Е Ьеготелсв

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-653-1-1 /
Капитальный ремонт системы электроснабжения по улице Чкалова, дом №94, Ульяновская область,

р.п.Радищево  
(наименование работ и затрат)

Капитальный ремонт системы электроснабжения по улице Чкалова, дом №94, Ульяновская область,
______________ р.п.Радищево

(наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах 2001 г. Пересчет в цены 1 кв. 2014 г. Сметная стоимость 34076 руб.

Стоимость единицы, 
руб. Общая стоимость, руб.

Затраты труда, 
чел.-ч,

№
Шифр 

и номер Наименование работ и затрат, единица Кол-во
всего

эксплуа- эксплуа-
оабочих

п.п. позиции
нлпмятипя

измерения единиц машин
всего

оплата машин машинистов

оплата
в т.ч. труда в т.ч.

на всеготруда
труда труда единицу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Электроснабжение

1 67-4-1 Демонтаж выключателей, розеток, 
100 шт.

0,02 45.55
45.55

1 1 5.84

2 67-4-2 Демонтаж патронов, подвесов, 
100 шт.

0,02 29.17
29.17

1 1 3.74

3 67-4-6 Демонтаж электросчетчиков, 
100 шт.

0,06 221.58
219,39

2.19
0,95

13 13 25,72
0,07

2

4 08-03-575-01 Прибор или аппарат (демонтаж 
атоматов),
1 шт.
к=0,3 на демонтаж
Прямые затраты 11,51x0,3=3,45

2 3,45
3,33

7 7 1.12 2

5 08-03-599-01 Щитки осветительные, 
устанавливаемые в нише 
распорными дюбелями, масса щитка 
до 6 кг,
1 шт.
к=0,3 на демонтаж
Прямые затраты 55,58x0,3=16,67

2 16,67
5,3

0.78
0,04

33 11 1 1,78
0,01

4

6 67-2-6 Демонтаж стальных труб, 
проложенных на скобах диаметром 
до 40 мм,
100 м труб

0,022 249.03
240,12

5,6
1,76

5 5 29,39
0,13

1

7 08-02-401-01 Кабель двух-четырехжильный 
сечением жилы до 16 мм2 с 
креплением накладными скобами, 
полосками с установкой 
ответвительных коробок,
100 м

0,07 743.63
388,03

72,01
2,7

52 27 5 41,28
0,2

3

8 08-02-394-04 Кабель тросовый до 4 в линии, 
сечение жил до 16 мм2,
100 м линии

0,07 865.77
499,33

111.94
5,67

61 35 8 53,12
0,42

4

9 08-02-411-01 Рукав металлический наружным 
диаметром до 48 мм,
100 м

0,21 768,2
260,94

171,35
2,43

161 55 35
1

27,76
0,18

6

10 101-3133 Рукава металлические диаметром 21 10.6 223
25 мм РЗ-Ц-Х,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

м
11 08-02-412-05 Затягивание провода в 

проложенные трубы и 
металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в 
общей оплетке, суммарное сечение 
до 70 мм2,
100 м

0,21 177.98
109,79

24,64
1,49

37 23 5 11,68
0,11

2

12 502-0815 Провода самонесущие 
изолированные для воздушных 
линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки СИП-1 
3x16+1x25-0,6/1.0,
1000 м

0,035 15415,53 540

13 509-1505 Наконечники кабельные 
алюминиевые ТА 16-8-4,5, 
шт.

12 1.71 21

14 08-03-599-01 Щитки осветительные, 
устанавливаемые в нише 
распорными дюбелями, масса щитка 
ДО 6 кг,
1 шт.

2 55,58
17,66

2.62
0,14

111 35 5 1.78
0,01

4

15 509-5666 Щиты учетно-распределительные
ЩУРН-1/12(30),
шт.

2 235,05 470

16 08-03-575-01 Прибор или аппарат(монтаж 
атоматов),
1 шт.

9 11,51
11,11

104 100 1,12 10

17 503-0644 Устройство защитного отключения 
Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, 
марка Ф-4212, 
шт.

1 349.53 350

18 509-2287 Выключатели автоматические 
<Legrand> серии LR ЗР 32А, 
шт.

2 122,56 245

19 509-2228 Выключатели автоматические <1ЕК> 
ВА47-29 1Р 16А, характеристика 
С, 
шт.

6 10,98 66

20 08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на 
готовом основании однофазные, 
1 шт.

6 5.45
2,78

2.24
0,14

33 17 13
1

0.28
0,01

2

21 08-03-591-02 Выключатель одноклавишный 
утопленного типа при скрытой 
проводке,
100 шт.

0,02 295.35
255,54

5.88
0,41

6 5 25,76
0,03

1

22 509-1201 Выключатель одноклавишный для
скрытой проводки,
шт.

2 6.13 12

23 08-03-593-06 Светильник потолочный или 
настенный с креплением винтами 
или болтами для помещений с 
нормальными условиями среды, 
одноламповый,
100 шт.

0,02 1434.66
700,75

229.02
11,88

29 14 5 70,64
0,88

1

24 509-6755 Светильники настенные с 
шарообразным плафоном, 
электронным выключателем, белым 
пластиковым основанием типа НББ 
64-60-110 (60Вт Е27), 
шт.

2 23.1 46

25 46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах 
борозд площадью сечения до 20 
см2,
100 м борозд

0,04 478.45
143,58

334.87
40,84

19 6 13
2

15,64
4,06

1

26 46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и 0,002 1852.65 34.16 4 2 75,22
борозд в стенах и перегородках 608,53
бетонных площадью до 0,1 м2,
1 м3 заделки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 08-02-403-03 Провод групповой осветительных 
сетей в защитной оболочке или 
кабель двух-трехжильный под 
штукатурку по стенам или в 
бороздах,
100 м

0,04 200,05
155,1

4,48
0,27

8 6 16.5
0,02

1

28 501-8183 Кабель силовой с медными жилами 
с поливинилхлоридной изоляцией в 
поливинилхлоридной оболочке без 
защитного покрова ВВГ, 
напряжением 0,66 Кв, число жил Ц 
2 и сечением 1,5 мм2,
1000 м

0,004 2282.18 9

29 08-02-471-01 Заземлитель вертикальный из 
угловой стали размером 50x50x5 
мм,
10 шт.

0,4 181.58
100.58

57,66
2,57

73 40 23
1

10.7
0,19

4

30 101-1641 Сталь угловая равнополочная, 
марка стали ВСтЗкп2, размером 
50x50x5 мм, 
т

0,0116 4156,87 48

31 08-02-472-02 Заземлитель горизонтальный из 
стали полосовой сечением 160 
мм2,
100 м

0,06 272,23
156,04

76,29
2,97

16 9 5 16,6
0,22

1

32 101-1889 Сталь полосовая 40x4 мм,
кипящая,
т

0,0078 6067,19 47

33 08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по 
строительным основаниям из 
круглой стали диаметром 8 мм,
100 м

0,13 513.08
188,94

53,63
1,49

67 25 7 20.1
0,11

3

34 01-11-010-02 Измерение сопротивления 
растеканию тока контура с 
диагональю до 20 м,
1 измерение

1 20.74
20.74

21 21 1.62 2

Прямые затраты по разделу 
"Электроснабжение"

2939 458 125
5

54

Прямые затраты по разделу 
"Электроснабжение" с учетом 
коэффициентов
МДС 81-38.2004 прил.З п.1 
Оплата труда рабочих 
458x1,2=549,6
Эксплуатация машин 125x1,2=150 
Затраты труда рабочих 
54x1,2=64,8

3056 550 150
6

65

Итого прямые затраты по 
разделу с учетом индексов

19550 6639 821
72

М

Итого прямые затраты по смете 3056 550 150
6

65

Итого прямые затраты по смете с 
учетом индексов
по оплате труда 12,07 
по эксплуатации машин 5,47 
по стоимости материалов 5,76

19550 6639 821
72

М

накладные расходы 5336
МДС
81-33.2004 

прил.4 п.48

Пусконаладочные работы 
65%х0,85=55% от ФОТ=302

166

МДС
81-33.2004

прил.4

п.45.2

Электромонтажные работы на 
других объектах 95%х0,85=81% от 
ФОТ=5974

4839

МДС
81-33.2004 

прил.4 п.49, 

прим.п.1

Работы по реконструкции зданий 
и сооружений 99%х0,85=84% от 
ФОТ=145

122

МДС Электромонтажные работы 209
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J __________2__________________________ 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81-33.2004 85%x0,85=72% от ФОТ=290
прил.5 п .17 _____ ___________

сметная прибыль 3424
Письмо Пусконаладочные работы 97
АП-5536/06 40%х0,8=32% от ФОТ=302
прил.1 п.48

Письмо Электромонтажные работы на 3106
АП-5536/06 других объектах 65%х0,8=52% от
прил.1 ФОТ=5974
п.45.2

Письмо Работы по реконструкции зданий 70
АП-5536/06 и сооружений 59,5%х0,8=48% от
прил.1 п.49 ФОТ=145
прим.п.1

Письмо Электромонтажные работы 151
АП-5536/06 65%х0,8=52% от ФОТ=290
прил.2 п.17

накладные расходы 5336
МДС Пусконаладочные работы 166
81-33.2004 65%х0,85=55% от ФОТ=302
прил.4 п.48

МДС Электромонтажные работы на 4839
81-33.2004 других объектах 95%х0,85=81% от
прил.4 ФОТ=5974
п.45.2

МДС Работы по реконструкции зданий 122
81-33.2004 и сооружений 99%х0,85=84% от
прил.4 п.49, ФОТ=145
прим п .1

МДС Электромонтажные работы 209
81-33 2004 85%х0,85=72% от ФОТ=290
прил.5 п .17

сметная прибыль 3424
Письмо Пусконаладочные работы 97
АП-5536/06 40%х0,8=32% от ФОТ=302
прил.1 п.48

Письмо Электромонтажные работы на 3106
АП-5536/06 других объектах 65%х0,8=52% от
прил.1 ФОТ=5974
п.45.2

Письмо Работы по реконструкции зданий 70
АП-5536/06 и сооружений 59,5%х0,8=48% от
прил.1 п.49, ФОТ=145
прим.п.1

Письмо Электромонтажные работы 151
АП-5536/06 65%х0,8=52% от ФОТ=290
прил.2 п .17

накладные расходы 5421
МДС Пусконаладочные работы 199
81-33.2004 65%х0,85=55% от ФОТ=362
прил.4 п.48

МДС Электромонтажные работы на 4839
81-33.2004 других объектах 95%х0,85=81% от
прил.4 ФОТ=5974
п.45.2

МДС Работы по реконструкции зданий 122
81-33.2004 и сооружений 99%х0,85=84% от
прил 4 п.49, ФОТ=145
прим.п.1

МДС Электромонтажные работы 261
81-33.2004 85%х0,85=72% от ФОТ=362
прил.5 п.17

сметная прибыль 3480
Письмо Пусконаладочные работы 116
АП-5536/06 40%х0,8=32% от ФОТ=362
прил.1 п.48

Письмо Электромонтажные работы на 3106
АП-5536/06 других объектах 65%х0,8=52% от
прил.1 ФОТ=5974
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J __________2___________________________3________________________ 4_________ 5__________ 6___________ 7__________ 8_________ 9_________ 10_________1И

п.45.2

Письмо 

АП-5536/06 

прил.1 п.49, 

прим.п.1

Работы по реконструкции зданий 
и сооружений 59,5%х0,8=48% от 
ФОТ=145

70

Письмо Электромонтажные работы 188
АП-5536/06 65%х0,8=52% от ФОТ=362
прил.2 п .17

накладные расходы 3776
МДС Пусконаладочные работы 199
81-33.2004 65%х0,85=55% от ФОТ=362
прил.4 п.48

МДС Электромонтажные работы на 3246
81-33.2004 других объектах 95%х0,85=81% от
прил.4 ФОТ=4007
п.45.2

МДС Работы по реконструкции зданий 122
81-33.2004 и сооружений 99%х0,85=84% от
прил.4 п.49, 

прим.п.1

ФОТ=145

МДС Электромонтажные работы 209
81-33.2004 

прил.5 п .17

85%х0,85=72% от ФОТ=290

сметная прибыль 2423
Письмо Пусконаладочные работы 118
АП-5536/06 

лрил.1 п 48

40%х0,8=32% от ФОТ=362

Письмо Электромонтажные работы на 2084
АП-5536/06 других объектах 65%х0,8=52% от
прил.1

п.45.2

ФОТ=4007

Письмо Работы по реконструкции зданий > 0
АП-5536/06 и сооружений 59,5%х0,8=48% от
прил.1 п.49, 

прим.п.1

ФОТ=145

Письмо Электромонтажные работы 151
АП-5536/06 65%х0,8=52% от ФОТ=290
прил.2 п,17

Итого по смете 
Резерв средств на 
непредвиденные работы и 
затраты

28312

2% 566
Итого
Налоги

28878

ФЗ РФ от

07.07.03 № 

117-ФЗ

НДС, 18% 5198

Итого 34076
Всего по смете 34076

s '

Составил V £  —  

Проверил

А.П.Бухаров
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