
Форма № 4. 
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

   

__________________________  __________________________ 

   

«____»__________________г.  «____»__________________г. 

 

 Капитальный ремонт муниципальных жилых домов Ульяновской области  
 (наименование стройки)  

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3  
«Капитальный ремонт фасада по адресу:Ульяновская область,Барышский 

район,р.п.Измайлово, ул.Стахановская, д.3» 

 
Сметная стоимость работ:_______ 

 

1 460 400,00 Руб. 

Трудоемкость работ: _____________ 

 

1 493,63 Чел.час. 

Средства на оплату труда: ________ 

 

209 849,75 Руб. 

  
№ Обосно- Наименование  ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ затр.тр  

п/п вание работ и затрат Кол-во всего экс.маш. мате- всего зарплата экс.маш. мате- единич инд 

 цен   зарплата ЗП маш риалы   ЗП маш риалы всего  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

        Отделочные работы фасада 

 

1 ТЕР08-
07-001-
02 

Установка и 
разборка 
наружных 
инвентарных 
лесов высотой 
до 16 м 
трубчатых для 
прочих 
отделочных 
работ 

4,68 

100 м2 
вертика

льной 

721,35 

375,84 

5,90 

0,00 

339,61 3376 1759 28 

0 

1589 43,50 

203,58 

101 

2 ФЕР15-
01-065-
01 

Наружная 
облицовка 
поверхности 
стен сайдингом 
металлическим 
с полимерным 
покрытием с 
устройством 
металлического 
каркасаи 
теплоизоляцио
нного слоя  

[Коэф перехода 
от ФЕР к ТЕР 
Многоквартирн
ые жилые дома 
кирпичные: 
(Кэм=1,1; 
Км=0,92; 
Ком=0,92);  

МДС 81-35.2004 
пп.4.7: (Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

4,7 

100 м2 
поверхн

ости о 

9728,08 

1876,13 

1330,70 

0,00 

6521,25 45722 8818 6254 

0 

30650 201,95 

949,17 

104, 
101 

3 201-8263 Профиль 
крепежный из 
оцинкованной 
стали шляпный 
50х20 мм, 
толщиной 1,2 
мм 

1126 

м 

17,07 

0,00 

0,00 

0,00 

17,07 19221 0 0 

0 

19221 0,00 

0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

4 101-2932 Дюбели 
распорные с 
пластмассовым 
стержнем, 
марка IZО, 
размер 10х160 
мм  

[Коэф перехода 
от ФЕР к ТЕР 
Многоквартирн
ые жилые дома 
кирпичные: 
(Кэм=1,1; 
Км=0,92; 
Ком=0,92)] 

41,26 

100 шт. 

48,77 

0,00 

0,00 

0,00 

48,77 2012 0 0 

0 

2012 0,00 

0,00 

104 

5 цена 
поставщ
ика 

Плиты 
теплоизоляцио
нные 
BASWOOL 
t=50мм  
ц=2600/1,18/6,0
3х1,02 

23,9 

м3 

372,71 

0,00 

0,00 

0,00 

372,71 8908 0 0 

0 

8908 0,00 

0,00 

 

6 101-7185 Пленка 
ветроизоляцион
ная, марка 
"Ондутис А100"  

[Коэф перехода 
от ФЕР к ТЕР 
Многоквартирн
ые жилые дома 
кирпичные: 
(Кэм=1,1; 
Км=0,92; 
Ком=0,92)] 

549,7 

м2 

4,56 

0,00 

0,00 

0,00 

4,56 2507 0 0 

0 

2507 0,00 

0,00 

104 

7 101-4562 Профнастил 
оцинкованный с 
покрытием 
полиэстер C8-
1150-0,5 

549,7 

м2 

43,98 

0,00 

0,00 

0,00 

43,98 24176 0 0 

0 

24176 0,00 

0,00 

 

 

        И т о г о   п о   р а з д е л у  

 

 105922,00 10577,00 6282,00 

0,00 

89063,00  

1152,75 

 

        В том числе основные материалы в базовых 
ценах 

 

 

 56824,00   

 

56824,00  

 

 

        Отмостка 

 

8 ТЕРр68-
12-5 

Разборка 
покрытий и 
оснований 
цементно-
бетонных 

0,032 

100 м3 
конструк

ций 

2546,13 

628,75 

1917,38 

199,17 

0,00 81 20 61 

6 

0 77,72 

2,49 

 

9 ТЕР01-
02-027-
05 

Планировка 
площадей 
ручным 
способом, група 
грунтов 2  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,032 

1000 м2 
спланир

ованн 

1206,57 

1206,57 

0,00 

0,00 

0,00 39 39 0 

0 

0 141,45 

4,53 

101 

10 ТЕР27-
04-001-
01 

Устройство 
подстилающих 
и 
выравнивающи
х слоев 
оснований из 
песка  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 

0,062 

100 м3 
материа

ла осн 

3045,88 

144,98 

2884,90 

205,08 

16,00 189 9 179 

13 

1 18,08 

1,12 

101 
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(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

 408- 
0122 

Песок для 
строительных 
работ 
природный 
средний 
(формула 
объема 
76х1х0,092=6,9
9) 

5,70236
8 

м3 

69,59 

0,00 

0,00 

0,00 

69,59 397 0 0 

0 

397 0,00 

0,00 

 

11 ТЕР06-
01-001-
01 

Устройство 
бетонной 
подготовки  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,09 

100 м3 
бетона, 

бутоб 

58862,89 

1614,60 

2130,35 

265,95 

55117,94 5298 145 192 

24 

4961 207,00 

18,63 

101 

 401-0061 Бетон тяжелый, 
крупность 
заполнителя 20 
мм, класс В3,5 
(М50) 

-9,18 

м3 

516,15 

0,00 

0,00 

0,00 

516,15 -4738 0 0 

0 

-4738 0,00 

0,00 

 

 401-0066 Бетон тяжелый, 
крупность 
заполнителя 20 
мм, класс В15 
(М200) 

9,18 

м3 

632,57 

0,00 

0,00 

0,00 

632,57 5807 0 0 

0 

5807 0,00 

0,00 

 

12 ТЕР06-
01-015-
10 

Армирование 
подстилающих 
слоев и 
набетонок  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,1318 

1 т 

6143,53 

128,79 

46,60 

2,36 

5968,14 810 17 6 

0 

787 14,54 

1,92 

101 

 204-0100 Горячекатаная 
арматурная 
сталь класса А-
I, А-II, А-III 

-0,1318 

т 

5682,91 

0,00 

0,00 

0,00 

5682,91 -749 0 0 

0 

-749 0,00 

0,00 

 

13 204-0097 Сетка сварная 
из 
холоднотянутой 
проволоки 4-5 
мм 

0,1318 

т 

8673,60 

0,00 

0,00 

0,00 

8673,60 1143 0 0 

0 

1143 0,00 

0,00 

 

 

        И т о г о   п о   р а з д е л у  

 

 8277,00 230,00 438,00 

43,00 

7609,00  

28,68 

 

        В том числе основные материалы в базовых 
ценах 

 

 

 1860,00   

 

1860,00  

 

 

        Проемы 

 

14 ТЕР46-
04-012-
02 

Разборка 
деревянных 
заполнений 
проемов 
оконных без 
подоконных 
досок 

0,0306 

100 м2 

1639,58 

1397,63 

241,95 

91,49 

0,00 50 43 7 

3 

0 172,76 

5,29 

 

15 ТЕР46-
04-012-
03 

Разборка 
деревянных 
заполнений 
проемов 
дверных и 
воротных 

0,062 

100 м2 

1082,58 

840,63 

241,95 

91,49 

0,00 67 52 15 

6 

0 103,91 

6,44 
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16 ТЕР10-
01-034-
03 

Установка в 
жилых и 
общественных 
зданиях 
оконных блоков 
из ПВХ 
профилей 
поворотных 
(откидных, 
поворотно-
откидных) с 
площадью 
проема до 2 м2 
одностворчатых  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,0306 

100 м2 
проемов 

16214,49 

2171,82 

626,09 

26,00 

13416,58 496 66 19 

1 

411 248,49 

7,60 

101 

17 203-0998 Блок оконный 
пластиковый 
двустворчатый, 
с глухой и 
поворотно-
откидной 
створкой, 
двухкамерным 
стеклопакетом 
(32 мм), 
площадью до 2 
м2 

3,06 

м2 

878,80 

0,00 

0,00 

0,00 

878,80 2689 0 0 

0 

2689 0,00 

0,00 

 

18 ТЕР10-
01-035-
03 

Установка 
подоконных 
досок из ПВХ в 
каменных 
стенах 
толщиной 
свыше 0,51 м  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,0204 

100 п. м 

6555,46 

209,73 

34,36 

1,04 

6311,37 134 4 1 

0 

129 24,59 

0,50 

101 

 101-1689 Доски 
подоконные 
ПВХ 

2,04 

м 

56,27 

0,00 

0,00 

0,00 

56,27 115 0 0 

0 

115 0,00 

0,00 

 

19 ТЕР15-
01-050-
04 

Облицовка 
оконных и 
дверных 
откосов 
декоративным 
бумажно-
слоистым 
пластиком 
илилистами из 
синтетических 
материалов на 
клее  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,036 

100 м2 
облицов

ки 

9239,75 

1757,42 

56,14 

1,19 

7426,19 333 63 2 

0 

268 191,44 

6,89 

101 

20 ТЕР15-
01-070-
01 

Облицовка 
оконных 
проемов в 
наружных 
стенах откосной 
планкой из 
оцинкованной 

70,78 

1 м2 
проемов 

140,40 

16,56 

0,59 

0,00 

123,25 9938 1172 42 

0 

8724 1,78 

126,17 

101 
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стали с 
полимерным 
покрытием с 
устройствомвод
оотлива 
оконного из 
оцинкованной 
стали с 
полимерным 
покрытием  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

21 ТЕРр62-
9-18 

Улучшенная 
масляная 
окраска ранее 
окрашенных 
окон за два 
раза только со 
стороны 
фасада с люлек 
с расчисткой 
старой краски 
более 35% 

0,568 

100 м2 
окрашив

аемой 

2168,05 

1416,96 

5,06 

0,00 

746,03 1231 805 3 

0 

423 164,00 

93,15 

 

22 ФЕР09-
04-012-
01 

Установка 
металлических 
дверных блоков 
вготовые 
проемы  

[Коэф перехода 
от ФЕР к ТЕР 
Многоквартирн
ые жилые дома 
кирпичные: 
(Кэм=1,1; 
Км=0,92; 
Ком=0,92);  

МДС 81-35.2004 
пп.4.7: (Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

6,2 

1 м2 
проема 

77,26 

27,38 

26,22 

0,00 

23,66 479 170 163 

0 

146 2,76 

17,11 

104, 
101 

 203-9066 Блоки дверные 
металлические 

6,2 

м2 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 0 0 0 

0 

0 0,00 

0,00 

 

23 201-0252 Двери стальные 
утепленные 
двупольные 
2ДСУ 2.02.4 

2 

шт. 

3012,48 

0,00 

0,00 

0,00 

3012,48 6025 0 0 

0 

6025 0,00 

0,00 

 

 

        И т о г о   п о   р а з д е л у  

 

 21557,00 2375,00 252,00 

10,00 

18930,00  

263,16 

 

        В том числе основные материалы в базовых 
ценах 

 

 

 8829,00   

 

8829,00  

 

 

        Козырек 

 

24 ТЕРр51-
4-2 

Рытье ям для 
установки стоек 
и столбов 
глубиной 0,7 м 

0,04 

100 ям 

4367,06 

4367,06 

0,00 

0,00 

0,00 175 175 0 

0 

0 554,90 

22,20 

 

25 ТЕР06-
01-001-
01 

Устройство 
бетонной 
подготовки  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,02 

100 м3 
бетона, 

бутоб 

58862,89 

1614,60 

2130,35 

265,95 

55117,94 1177 32 43 

5 

1102 207,00 

4,14 

101 
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26 ТЕР06-
01-015-
07 

Установка 
закладных 
деталей весом 
до 4 кг  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,02 

1 т 

9060,05 

2251,11 

44,08 

2,21 

6764,86 181 45 1 

0 

135 248,19 

4,96 

101 

27 ТЕР09-
03-012-
12 

Монтаж 
опорных стоек 
для пролетов 
до 24 м  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,08 

1 т 
конструк

ций 

546,38 

67,98 

359,34 

33,05 

119,06 44 5 29 

3 

10 7,58 

0,61 

101 

28 103-0138 Трубы 
стальные 
электросварны
е прямошовные 
со снятой 
фаской из 
стали марок 
БСт2кп-БСт4кп 
и БСт2пс-
БСт4пс 
наружный 
диаметр 57 мм, 
толщина стенки 
3 мм 

20 

м 

24,82 

0,00 

0,00 

0,00 

24,82 496 0 0 

0 

496 0,00 

0,00 

 

29 ТЕР13-
03-002-
04 

Огрунтовка 
металлических 
поверхностей 
за один раз 
грунтовкой ГФ-
021  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,032 

100 м2 
окрашив

аемой 

278,54 

65,03 

10,76 

0,15 

202,75 9 2 0 

0 

7 6,11 

0,20 

101 

30 ТЕР13-
03-004-
26 

Окраска 
металлических 
огрунтованных 
поверхностей 
эмалью ПФ-115  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,032 

100 м2 
окрашив

аемой 

325,51 

39,95 

7,24 

0,15 

278,32 10 1 0 

0 

9 4,40 

0,14 

101 

31 ТЕР09-
03-014-
01 

Монтаж каркаса 
козырька  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,14 

1 т 
конструк

ций 

1466,04 

636,03 

599,84 

56,68 

230,17 205 89 84 

8 

32 72,77 

10,19 

101 

32 201-0778 Прочие 
индивидуальны
е сварные 
конструкции, 
масса 
сборочной 
единицы до 0,1 

0,14 

т 

10480,78 

0,00 

0,00 

0,00 

10480,78 1467 0 0 

0 

1467 0,00 

0,00 
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т 

33 ТЕР09-
04-002-
01 

Монтаж 
кровельного 
покрытия из 
профилированн
ого листа при 
высоте здания 
до 25 м  

[МДС 81-
35.2004 пп.4.7: 
(Кз=1,15; 
Кзм=1,25; 
Кэм=1,25; 
Ктр=1,15)] 

0,036 

100 м2 
покрыти

я 

1108,98 

356,81 

601,45 

44,50 

150,72 40 13 22 

2 

5 40,82 

1,47 

101 

34 101-4562 Профнастил 
оцинкованный с 
покрытием 
полиэстер C8-
1150-0,5 

3,96 

м2 

43,98 

0,00 

0,00 

0,00 

43,98 174 0 0 

0 

174 0,00 

0,00 

 

 

        И т о г о   п о   р а з д е л у  

 

 3978,00 362,00 179,00 

18,00 

3437,00  

43,90 

 

        В том числе основные материалы в базовых 
ценах 

 

 

 2137,00   

 

2137,00  

 

 

        Разные работы 

 

35 ФССЦпг
01-01-01-
041 

Погрузка при 
автомобильных 
перевозках 
мусора 
строительного с 
погрузкой 
вручную  

[Коэф перехода 
от ФЕР к ТЕР 
Многоквартирн
ые жилые дома 
кирпичные: 
(Кэм=1,1; 
Км=0,92; 
Ком=0,92)] 

8,86 

1 т груза 

42,98 

42,98 

0,00 

0,00 

0,00 381 381 0 

0 

0 0,58 

5,14 

104 

36 ФССЦпг
03-21-01-
015 

Перевозка 
грузов I класса 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемнос
тью 10 т 
работающих 
вне карьера на 
расстояние до 
15 км  

[Коэф перехода 
от ФЕР к ТЕР 
Многоквартирн
ые жилые дома 
кирпичные: 
(Кэм=1,1; 
Км=0,92; 
Ком=0,92)] 

8,86 

1 т груза 

14,72 

0,00 

14,72 

0,00 

0,00 130 0 130 

0 

0 0,00 

0,00 

104 

 

        И т о г о   п о   р а з д е л у  

 

 511,00 381,00 130,00 

0,00 

0,00  

5,14 

 

 

        В с е г о  

 

 140245,00 13925,00 7281,00 

71,00 

119039,00  

1493,63 

 

        В том числе основные материалы в базовых 
ценах 

 

 

 69650,00   

 

69650,00  

 

 

        Итого в текущих ценах  

{Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные 

 

 

 971340,92 209849,75 43686,00 

1069,97 

717805,17  

1493,63 

101 
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жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2016 
РЦЦС)}  

k=15,07 на зарплату  

k=6 на эксплуатацию машин  

k=6,03 на материалы  

k=6,03 на основные материалы  

 

 

        В том числе основные материалы  

 

 419989,50   

 

419989,50  

 

 

             

 

Наименование затрат Коэффициент Процент Сумма 
в руб. 

    

Итого   971 340,92 

Накладные расходы (Конструкции из 
кирпича и блоков) 

 87 23 061,96 

Накладные расходы (Отделочные 
работы) 

 76 115 139,24 

Накладные расходы (Ремонт : 
благоустройство) 

 83 324,53 

Накладные расходы (Земляные работы, 
выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)) 

 57 335,16 

Накладные расходы (Автомобильные 
дороги) 

 102 338,64 

Накладные расходы (Бетонные и 
железобетонные монолитные 
конструкции в строительстве : 
промышленном) 

 75 3 029,25 

Накладные расходы (Работы при 
реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)) 

 79 1 238,72 

Накладные расходы (Деревянные 
конструкции) 

 85 909,50 

Накладные расходы (Ремонт : 
малярные работы) 

 64 7 763,84 

Накладные расходы (Металлические 
конструкции) 

 65 2 840,50 

Накладные расходы (Ремонт : 
земляные работы, выполняемые 
ручным способом) 

 60 1 582,20 

Накладные расходы (Защита 
строительных конструкций и 
оборудования от коррозии) 

 65 29,25 

Итого накладных расходов   156 592,79 

Итого   1 127 933,71 

Сметная прибыль (Конструкции из 
кирпича и блоков) 

 49 12 988,92 

Сметная прибыль (Отделочные работы)  33 49 994,67 

Сметная прибыль (Ремонт : 
благоустройство) 

 43 168,13 

Сметная прибыль (Земляные работы, 
выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, 
укрепительным)) 

 28 164,64 

Сметная прибыль (Автомобильные 
дороги) 

 58 192,56 

Сметная прибыль (Бетонные и 
железобетонные монолитные 
конструкции в строительстве : 
промышленном) 

 40 1 615,60 

Сметная прибыль (Работы при  43 674,24 
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реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих 
конструкций, разборка и возведение 
отдельных конструктивных элементов)) 

Сметная прибыль (Деревянные 
конструкции) 

 39 417,30 

Сметная прибыль (Ремонт : малярные 
работы) 

 36 4 367,16 

Сметная прибыль (Металлические 
конструкции) 

 52 2 272,40 

Сметная прибыль (Ремонт : земляные 
работы, выполняемые ручным 
способом) 

 32 843,84 

Сметная прибыль (Защита 
строительных конструкций и 
оборудования от коррозии) 

 42 18,90 

Итого сметной прибыли   73 718,36 

Итого   1 201 652,07 

Проектные и изыскательские работы  3 36 049,56 

ИТОГО   1 237 627,12 

НДС  18 222 772,88 

В С Е Г О   1 460 400,00 

    

 

 

Составил  ___________________ 
  
Проверил ___________________ 

 


